



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kanclerz tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 448-52-00

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 448-54-00

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik tel. 48 (81) 448-52-72

Zastępca Kierownika tel. 48 (81) 448-52-73

tel. 448-52-70 do 77

UM-ZP-262-53/16

Lublin, dnia 25.11.2016 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowa systemu bezpieczeństwa w budynku Collegium Pathologicum oraz wykonanie robót budowlano-sanitarnych w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 344815-2016, data opublikowania: 17.11.2016 r.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień treści SIWZ następująco zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy zadania nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie (oprócz przedłużonej gwarancji na zastosowane materiały zgodnie z §12 umowy) należy uwzględnić również koszt przeglądów serwisowych oraz kalibrację czujników detekcji gazu przez udzielony okres gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy uwzględnić kompleksowy koszt przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez udzielony okres gwarancji.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy zadania nr 3

Zgodnie ze SIWZ termin wykonania robót dla zadania nr 3 wynosi maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy (minimalnie 30dni). Zwracamy uwagę, że czas oczekiwania na dostawę podstawowych materiałów występujących w dokumentacji projektowej wynosi odpowiednio:

- elementy systemu detekcji gazów firmy Atest Gaz - około 40 dni roboczych, - szafy (odporne ogniowo) na butle z gazem sprężonym — około 2 miesięcy.

Jak przedstawiono powyżej wymagany przez Zamawiającego 60 dniowy termin realizacji zadania jest niemożliwy do spełnienia — gdyż podstawowe urządzenia dotrą do wykonawcy dopiero po prawie 2 miesiącach od dnia zamówienia, a trzeba je jeszcze, zamontować i uruchomić. Dlatego też prosimy o zmianę zapisów SIWZ (dla zadania nr 3) tak aby minimalny termin wykonania robót wynosił 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje maksymalny termin wykonania robót w zakresie zadania nr 3 z 60 dni na 120 dni. Odpowiednie zmiany zostają wprowadzone do treści SIWZ.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

A) Rozdział IV SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących terminach:

- 1.1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
- 1.2. Wymagany termin zakończenia i oddania do użytkowania przedmiotu umowy w terminie zaoferowanym przez wykonawcę - maksymalnie **do 60 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 1 i 2),**
- 1.3. Wymagany termin zakończenia i oddania do użytkowania przedmiotu umowy w terminie zaoferowanym przez wykonawcę - maksymalnie **do 120 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 3),**
- 1.4. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

B) W rozdziale XIII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ust. 1 w zakresie kryterium nr 2 – Termin realizacji zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Kryterium nr 2 – Termin realizacji (T):

Ocena ofert wg. kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

$$T = (T_n/T_b) \times 20 \text{ (dla zadania nr 1 i 2) lub } \times 30 \text{ (dla zadania nr 3)}$$

gdzie:

T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w ramach kryterium: „termin realizacji”

T_n - najkrótszy termin realizacji spośród ofert badanych nie mniej niż 30 dni

T_b - oferowany termin realizacji oferty badanej

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brany będzie termin realizacji podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty - **Załącznik nr 4** do SIWZ. Im krótszy termin realizacji, tym korzystniej.

W zakresie zadania nr 1 i nr 2 maksymalny akceptowany przez Zamawiającego termin realizacji to **60 dni** od daty zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu dłuższego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W zakresie zadania nr 3 maksymalny akceptowany przez Zamawiającego termin realizacji to **120 dni** od daty zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu dłuższego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji to **30 dni**. Zaoferowanie okresu krótszego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert (oraz do umowy) okresu minimalnego tj. 30-dniowego.

Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu realizacji, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin realizacji, tj. 60 dni. – w zakresie zadania nr 1 i nr 2 lub 120 dni w zakresie zadania nr 3
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt (dla zadania nr 1 i 2).

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (dla zadania nr 3).

C) W treści załącznika nr 4 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY pkt. III ppkt 9. otrzymuje następujące brzmienie::

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA dla zadania nr 3* – Zobowiązuję(my) się do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w terminie: ** dni od daty zawarcia umowy

(Jest to kryterium oceny ofert i będzie podlegało ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca winien tu podać termin w miesiącach, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 120 dni)

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca składając ofertę uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę systemu bezpieczeństwa w budynku Collegium Pathologicum oraz wykonanie robót budowlano-sanitarnych w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-53/16).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


ANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczak

