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Wykonawcy uczestniczacy w
postepowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY
Ogtoszenie 0 zamowieniu zostato zamieszczone w BZP pod nr 276267 — 2013 w dniu 19.12.2013 r.

Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze
zm.), (zwanej Pzp) zawiadamia, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wytonienia Wykonawcy na
wykonanie robot remontowo-budowlanych polegajacych na przystosowaniu budynku Domu Studenckiego
nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodzki 13b w Lublinie do wymogdw p.poz z
instalacjami wentylacji nadcisnieniowej i elektrycznej wybrano oferte ztozona przez:

GLAZ-TER Al. Poniewozik Sp. z 0.0.
ul. Metalurgiczna 9b, 20-234 Lublin
tel./fax (81) 526-71-78

Uzasadnienie wyboru: Oferta  uzyskata najwyzsza liczbe punktdw  podczas oceny  ofert
przeprowadzonej wedtug kryteridow zawartych w SIWZ

Cena brutto oferty: 665 718,89 PLN
Streszczenie oceny i porownania ztozonych ofert

nr ’ : Kryterium nr 1 :
taczn nk
oferty Uczestnicy postepowania ~ CBHA aczna punktacja
1 Ustugi Remontowo-Budowlane Wykonawca wykluczony,
Andrzej tacko ul. Watowa 63, 23-300 Janéw Lubelski oferta odrzucona
2 INVEMA Piotr Saniawa Wykonawca wykluczony,
ul. Mecz. Majdanka 74,20-325 Lublin oferta odrzucona
3 Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe
ANTRO” Andrzej Trocifiski ul. Ptk St. Dabka 19, Wykgfgft‘gcg d‘;‘xﬂgﬁ?”yf
22-100 Chetm
4 Impel Tech Solutions Sp. z o.0.
ul. Marsa 56A, 04-242 Warszawa 83,44 8344
& Przedsiebiorstwo Budowlane ,JUR-AND" Sp. J. 86.95 86.95
J. Koscik, A. Wrona , ul. Inzynierska 6, 20-484 Lublin ¢ g
& Poleksbud — Trade Sp. z 0.0. Wykonawca wykluczony,
ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin oferta odrzucona
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7 Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe
,FLISBUD" Stanistaw Flis 81,21 81,21
ul. Boh. Poryt. Wzgdrza 25, 23-300 Janow tubelski
8 Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,EKO-BUD"
Krzysztof Okoniewski 68,83 68,83
ul. Sliwinskiego 9/72, 20-861 Lublin
9 DAIJK P.H.U. Maciej Kanczugowski

ul. Przyjazni 16/40, 20-314 Lublin 80,28 80,28
10 GLAZ-TER AJ. Poniewozik Sp. z o.0.
ul. Metalurgiczna 9b, 20-234 Lublin 100,00 109,56

11 EKBUD Sp. z o.0.
Ul. Zembrzycka 57E, 20-445 Lublin Oferta odrzucona

17 HOMEWAY Piotr Bartkowski Jakubowice Koninskie 164A
21-003 Ciecierzyn

Oferta odrzucona

13 P.B.H. ,CEZAR" A. Matuta Wykonawca wykluczony,
ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin oferta odrzucona
14 PHU ,REMIX" Piotr Zajac Wykonawca wykluczony,
ul. Jaspisowa 18/21, 20-583 Lublin oferta odrzucona
15 Przedsigbiorstwo Budowlano-Handlowe Wil
_BARTIMEX” Sp. z 0.0. ykonawca wykluczony,
oferta odrzucona

ul. Firlika 26, 60-692 Poznan

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4) w zwigzku z art. 94 ust.1 pkt 2) Pzp, Zamawiajacy informuje, iz umowa
w sprawie przedmiotowego zamodwienia zostanie zawarta w terminie nie krdotszym niz 5 dni od dnia

przestania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Zamawiajacy informuje:

I. Zamawiajacy, ktdrym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej
Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca Ustugi Remontowo-Budowlane
Andrzej tacko ul. Watowa 63, 23-300 Janow Lubelski (dalej Ustugi Remontowo-Budowlane
Andrzej tacko) zostat wykluczony z w/w postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata
odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrdcit sie z prosbg do Wykonawcy Ustugi
Remontowo-Budowlane Andrzej tacko o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
ztozong w w/w postepowaniu o 60 dni.

W wyznaczonym terminie nie zostato ztozone przez Ustugi Remontowo-Budowlane Andrzej tacko
oswiadczenie zawierajace zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni.

W zwiazku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca Ustugi Remontowo-Budowlane Andrzej
tacko nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni i postanowit jak na wstepie.

Jednoczesnie Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie pismem z dnia 24.02.2014 r.
wystapit do Wykonawcy Ustugi Remontowo-Budowlane Andrzej tacko o przediozenie wyjasnien
tresci ztozonej oferty w zakresie dotyczacym zastosowanej stawki podatku VAT w wysokosci 23%. W
wymaganym terminie tj. do dnia 28.02.2014 r. Wykonawca Ustlugi Remontowo-Budowlane

Andrzej tacko nie przedtozyt wymaganych wyjasnien.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy postanowit jak na wstepie.

II. Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca INVEMA Piotr Saniawa ul.
Mecz. Majdanka 74,20-325 Lublin (dalej INVEMA Piotr Saniawa) zostal wykluczony z w/w
postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.
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Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrécit sie z prosba do Wykonawcy INVEMA Piotr
Saniawa o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg ztozong w w/w postepowaniu o 60
dni.

W wyznaczonym terminie nie zostato ztozone przez INVEMA Piotr Saniawa oswiadczenie zawierajgce
zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni.

W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca INVEMA Piotr Saniawa nie wyraza zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta o 60 dni i postanowit jak na wstepie.

III. Zamawiajacy, ktdrym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Handlowo Ustugowe ,ANTRO” Andrzej Trocinski ul. Ptk St. Dabka 19, 22-100 Chetm (dalej
Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe ,ANTRO” Andrzej Trocinski) zostat
wykluczony z w/w postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89

ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrocit sie z prosbg do Wykonawcy Przedsiebiorstwo
Produkcyjno Handlowo Ustugowe ,ANTRO” Andrzej Trocinski o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg ztozong w w/w postepowaniu o 60 dni.

W wyznaczonym terminie nie zostato ztozone przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo
Ustugowe ,ANTRO” Andrzej Trocinski oswiadczenie zawierajgce zgode na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg o 60 dni.

W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo
Ustugowe ,ANTRO"” Andrzej Trocinski nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o
60 dni i postanowit jak na wstepie.

IV. Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca Poleksbud — Trade Sp. z o.0.
ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin (dalej Poleksbud — Trade Sp. z 0.0.) zostat wykluczony z w/w
postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrdcit sie z prosba do Wykonawcy Poleksbud —
Trade Sp. z 0.0. 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg ztozong w w/w
postepowaniu o 60 dni.
W wyznaczonym terminie Wykonawca Poleksbud — Trade Sp. z 0.0. zlozyt oswiadczenie, iz nie wyraza
zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni.
W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca Poleksbud — Trade Sp. z 0.0. nie wyraza zgody
na przedtuzenie terminu zwiazania ofertg o 60 dni i postanowit jak na wstepie.

V. Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej
Pzp) informuje, ze oferta nr 11 ztozona przez Wykonawce EKBUD Sp. z 0.0. Ul. Zembrzycka 57E, 20-
445 Lublin (dalej EKBUD Sp. z 0.0.) zostata odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt. 6 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. wystapit do Wykonawcy EKBUD Sp. z 0.0. 0 przedtozenie
wyjasnien tresci ztozonej oferty w zakresie dotyczacym zastosowanej 23% stawki podatku VAT w

skalkulowaniu ceny oferty.
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Ztozone przez EKBUD Sp. z 0.0. wyjasnienia treéci ztozonej oferty wprowadzajg zmiany w jej tresci.
Zamawiajacemu zgodnie z art. 87 ust 1 Pzp nie wolno prowadzi¢ z Wykonawcg negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty oraz z zastrzezeniem art. 87 ust 2 dokonywac jakichkolwiek zmian w jej tresci.

Z uwagi na powyzsze, oferta ztozona przez EKBUD Sp. z o0.0. zawiera btad w obliczeniu ceny oferty
polegajacy na zastosowaniu niewtasciwej stawki podatku VAT w wysokosci 23%, ktérej Zamawiajacy nie
moze poprawic¢ w trybie art. 87 ust.2 Pzp.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z pdzn. zm.) wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie domu studenckiego,
sklasyfikowanego wedtug PKOB do grupy 113 ,budynki zbiorowego zamieszkania”, w klasie 1130,
podlegajg w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r. opodatkowaniu stawka podatku od
towardw i ustug w wysokosci 8%.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy postanowit jak na wstepie.

VI. Zamawiajacy, ktérym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze oferta nr 12 zlozona przez Wykonawce HOMEWAY Piotr Bartkowski
Jakubowice Koninskie 164A, 21-003 Ciecierzyn (dalej HOMEWAY Piotr Bartkowski) zostata
odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt. 6 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. wystagpit do Wykonawcy HOMEWAY Piotr Bartkowski o
przedtozenie wyjasnien tresci ztozonej oferty w zakresie dotyczacym zastosowanej 23% stawki podatku
VAT w skalkulowaniu ceny oferty.

Ztozone przez HOMEWAY Piotr Bartkowski wyjasnienia tresci ztozonej oferty wprowadzajg zmiany w
jej tresci. Zamawiajgcemu zgodnie z art. 87 ust 1 Pzp nie wolno prowadzi¢ z Wykonawcg negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty oraz z zastrzezeniem art. 87 ust 2 dokonywac jakichkolwiek zmian w jej
tresci.

Z uwagi na powyzsze, oferta ztozona przez HOMEWAY Piotr Bartkowski zawiera btad w obliczeniu
ceny oferty polegajacy na zastosowaniu niewtasciwej stawki podatku VAT w wysokosci 23%, ktorej
Zamawiajacy nie moze poprawi¢ w trybie art. 87 ust.2 Pzp.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z pdzn. zm.) wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie domu studenckiego,
sklasyfikowanego wedtug PKOB do grupy 113 ,budynki zbiorowego zamieszkania”, w klasie 1130,
podlegajq w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r. opodatkowaniu stawka podatku od

towaréw i ustug w wysokosci 8%.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy postanowit jak na wstepie.

VII. Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca P.B.H. ,CEZAR" A. Matuta
ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin (dalej P.B.H. ,CEZAR"” A. Matuta) zostat wykluczony z w/w
postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrdcit sie z prosbg do Wykonawcy P.B.H. ,CEZAR"
A. Matuta o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg ztozong w w/w postepowaniu o
60 dni.
W wyznaczonym terminie zostato ztozone przez P.B.H. ,,CEZAR" A. Matuta oswiadczenie zawierajace
zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni podpisane przez Arkadiusza Matuta, dla
ktorego brak jest stosownego oryginatlu peinomocnictwa (do oferty zalaczono jednie
kserokopie pelnomocnictwa udzielonego Panu Arkadiuszowi Matuta potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem).
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Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(4. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) pismem z dnia 07.03.2014 r. Wykonawcy P.B.H. ,CEZAR" A.
Matuta do uzupetnienia oryginatu petnomocnictwa udzielonego Panu Arkadiuszowi Matuta, wymaganego
oryginatu petnomocnictwa nie ztozono.

W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca P.B.H. ,,CEZAR"” A. Matula nie wyraza zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni i postanowit jak na wstepie.

VIII. Zamawiajacy, ktdrym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, Zze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca PHU ,REMIX” Piotr Zajgc ul.
Jaspisowa 18/21, 20-583 Lublin (dalej PHU ,REMIX” Piotr Zajac) zostat wykluczony z w/w
postepowania i ztozona przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrdcit sie z prosbg do Wykonawcy PHU ,REMIX”
Piotr Zajac o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg ztozong w w/w postepowaniu o
60 dni.
W wyznaczonym terminie Wykonawca PHU ,REMIX” Piotr Zajac zlozyt o$wiadczenie, iz nie wyraza
zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni.
W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca PHU ,,REMIX"” Piotr Zajac nie wyraza zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60 dni i postanowit jak na wstepie.

IX. Zamawiajacy, ktorym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)
(dalej Pzp) informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawca Przedsiebiorstwo Budowlano-
Handlowe ,BARTIMEX” Sp. z o.0. ul. Firlika 26, 60-692 Poznan (dalej Przedsiebiorstwo
Budowlano-Handlowe ,,BARTIMEX" Sp. z 0.0.) zostat wykluczony z w/w postepowania i ztozona
przez Wykonawce oferta zostata odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 5) Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiajacy pismem z dnia 24.02.2014 r. zwrdcit sie z prosba do Wykonawcy Przedsiebiorstwo
Budowlano-Handlowe ,BARTIMEX" Sp. z 0.0. 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiazania
ofertg ztozong w w/w postepowaniu o 60 dni.
W wyznaczonym terminie nie zostato ztozone przez Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe
~BARTIMEX" Sp. z 0.0. o$wiadczenie zawierajace zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o 60
dni.
W zwigzku z czym Zamawiajacy uznat, ze Wykonawca Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe
~BARTIMEX" Sp. z 0.0. nie wyraza zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta o 60 dni i
postanowit jak na wstepie.

Dzigkujemy za wziecie udziatu w postepowaniu.

prof. dr hab. plpnéfl. Andrzej Qrop

[
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