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SST – 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót  budowlanych związanych remontem elewacji budynku Collegium Maius-Anatomicum Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, oraz obiektów towarzyszących i ogrodzenia  zlokalizowanych przy ul. 

Jaczewskiego 4 (działka nr 7) w Lublinie. 

W skład obiektu Collegium Maius-Anatomicum wchodzą: 

- budynek dydaktyczny - w projekcie oznaczony jako B1 i B2 stanowiący jedną funkcjonalną całość 

oddzieloną dylatacjami. 

- aula główna z zapleczem, mająca funkcjonować jako niezależny obiekt - oznaczona w projekcie jako A1. 
- aula mała (audytorium) z Zakładem Matematyki funkcjonalnie związana z budynkiem dydaktycznym - 

oznaczona w projekcie jako A2. 

W skład obiektów towarzyszących wchodzą: czerpnia powietrza (na planie nr 2), osłona śmietnikowa (na 

planie nr 3), stacja transformatorowa (na planie nr 4), szafka gazowa (na planie nr 5). 

 
 W zakres planowanego remontu wchodzi: 

a) remont elewacji budynku Collegium Maius - Anatomicum wraz ze zmianą kolorystyki elewacji. 

b) remont elewacji stacji transformatorowej, osłony śmietnikowej, czerpni powietrza i szafki gazowej wraz 

ze zmianą kolorystyki elewacji. 

c) wymiana okładzin posadzkowych i ściennych pochylni i schodów zewnętrznych głównych, koszy 

okiennych, schodów bocznych i schodów terenowych  
d) Remont murków wejścia bocznego i kosza okiennego  

e) Remont kosza w narożniku południowo wschodnim  

f) Remont cokołów i muru oporowego, oraz stóp balustrad. 

h) konserwacja oświetlenia terenowego. 

i) remont ogrodzenia terenu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne realizacji remontu budynku 

Collegium Maius-Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz obiektów towarzyszących i 

ogrodzenia  zlokalizowanych przy ul. Jaczewskiego 4 (działka nr 7) w Lublinie. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego 
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 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia o odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

2) lokalizację baz, magazynów i składowisk 

3) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą 

się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Uzyskanie materiałów 

Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym stosowane są nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o takim zamiarze dla 

uzyskania akceptacji. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 
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3. Sprzęt wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 

ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.  

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Wykonawca powinien 

utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 
 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- projekt organizacji budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości  

 

6.1. System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów 
oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inżyniera, System Zapewnienia 

Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości 

gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST jak również 

instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

- organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

- zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

- nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

- metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

- metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi, 
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- system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że 

roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do 
pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 

Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego 

wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera błędy te 

mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały 

poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 

przeprowadzona. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 

naprawione z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 

Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia 

i sprzęt, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia 

dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 

do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

 

(2) Raporty dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów 

robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 
 

(3) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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(4) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

z Inżynierem i Inwestorem. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

g) korespondencję na budowie. 

 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i kosztorysach 

(przedmiarach robót). Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e0 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, nastąpi on niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

powiadomienia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez  Inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów o których 

mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy, oceniając jakość na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Zamawiający określa formę protokółu odbioru ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci 

energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umowy (ofercie).  

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 

Wykonawcę 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia robót zgodnie ze 

standardami i normami jakości opisanymi w SST, dokumentacji projektowej i powinna zawierać koszty 

badań. 

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

 koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym związane, 

 koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy 

 koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami), 

 koszty pośrednie, kalkulacja zysku  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r )  

 -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa a ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady, Warszawa 1989 - 

1990 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2005 
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SST – 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich wykonywanych podczas remontu budynku Collegium Maius-Anatomicum Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, oraz obiektów towarzyszących i ogrodzenia 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

  malowanie ścian budynku farbą zolowo-krzemianową 

 malowanie ścian stacji trafo, osłony śmietnikowej, czerpni powietrza i szafki gazowej 

farbą zolowo-krzemianową. 

 Malowanie koszy i murów oporowych farbą silikonowo – żywiczną 

 malowanie farbą nawierzchniową barierek, pochwytów, stojaków rowerowych, słupów 
oświetleniowych i ogrodzenia terenu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentową po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną, 

itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego, itp.), pigmentów wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 

w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 

mieszanki. 

Farba na spoiwach mieneralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

2.2.1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową, specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

2.2.2. deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

2.2.3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

2.2.4. termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.3. Rodzaje materiałów 

 

2.3.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni na zewnątrz obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerysowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub  

- suchych mieszanek do zarobienia wodą 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

- lakiery na spoiwach żywicznych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- preparaty biobójcze do usuwania mchów i porostów. 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

- grunty stabilizujące z kruszywem i włóknami polietylenowymi. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
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Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

pędzle i wałki, 

mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

agregaty malarskie ze sprężarkami, 

drabiny i rusztowania 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte, 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89-

81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

 

5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć folią okna, drzwi i inne elementy 

pozostawiane na elewacji budynku. Roboty prowadzić przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych, w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25ºC. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

- Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 

powinny być usunięte, tynki odparzone skute, ubytki uzupełnienie  zaprawą tynkarską  i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być oczyszczona z istniejącej farby, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych oraz odkurzona i zmyta wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. W miejscach zakażenia 

mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i 

porostów ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym. Czynność należy 

wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w 

stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami 
preparatem do usuwania mchów i porostów. Po wstępnym przygotowaniu podłoża miejsca uzupełniane 

należy zagruntować materiałem gruntującym a następnie nałożyć warstwę tynku dekoracyjnego o 

odpowiedniej granulacji kruszywa. W celu wyrównania różnic strukturalnych powierzchni i 

szlamowania rys włosowatych, oraz ustabilizowania podłoża należy zastosować farbę mineralną 

zawierającej kruszywo oraz włókna polietylenowe. 

Alternatywnie jako warstwę egalizacyjną można zastosować farbę o zwiększonej wielkości ziarna do 1 

mm 

- Elementy metalowe wszelkich obróbek blacharskich przed malowaniem powinny być oczyszczone ze 

zgorzeliny, rdzy, pozostałości farby, odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Wykonanie robót malarskich . 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża pod malaturę 

jest suche i oczyszczone. Podłoży pomalować farbą podkładową przeznaczoną do gruntowania  podłoży 
mineralnych, która pozwoli na zamknięcie rys włoskowatych i wyrówna struktury podłoża. Następnie 

ściany elewacji budynku i ściany kominów pomalować dwukrotnie  malowanie farbą zolowo - 
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krzemianową w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej 

paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne jak i organiczne przed czynnikami 

atmosferycznymi. Dzięki korzystnemu bilansowi wilgotnościowemu oraz działaniu fotokatalitycznemu 

ogranicza rozwój grzybów i alg. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

6.2.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

-skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmiernie utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb.. Prawidłowość ich wykonania wywiera 

wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonanych podłoży, 
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- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5m 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

- sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999. 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 

7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

 - Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych, w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0.5m2. 

- Malowanie gzymsów, opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 

powierzchni w rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 

8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności – wg warunków umowy. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przeniesienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5m od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachłówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

 - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 5m należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-60/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 

2409:1999 

Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 

13300:2002 

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 

1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne (kod 

CPV 45000000-7), wydanie II,  OWEOB Promocja – 2005 rok 
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SST – 45430000   POSADZKI I OKŁADZINY 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych 

i okładzin siennych, wykonywanych podczas realizacji prac związanych  z remontem elewacji budynku Collegium 
Maius-Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

 Skucie istniejących posadzek i okładzin schodowych i ściennych. 

 Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni preparatami wzmacniającymi podłoże i zwiększającymi 

przyczepność warstwy klejącej 

 Wykonanie  posadzek i okładzin schodowych i ściennych z płytek GRES 30/30 cm układanych na 

elastycznej zaprawie klejowej ze spoinowaniem. Okładziny posadzkowe  schodów, antypoślizgowe. Na 

krawędzi stopni ułożyć płytki z noskami ryflowanymi. 

 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin zewnętrznych oraz ich odbiory. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Kod  CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 

powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania posadzek i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa 

B.I. 

- płytki gres o twardości min. 8 w skali Mohsa, odporność na ścieranie wgłębne max. 140 mm3, nasiąkliwość 

wodna ≤ 0,5 %, w kolorze brązowym –  przed zakupem i ułożeniem przedstawione do akceptacji nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. 
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Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm, w 

pomieszczeniach laboratoryjnych zaprawa chemoodporna. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin i wykładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, listwy wyobleniowe, sznury do spawania na gorąco, listwy przyścienne 

i wykończeniowe, profile zabezpieczające, noski schodowe 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwowania wykładzin i okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 

badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących. 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 C i 
temperatura ta  powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.2. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie wykładziny 
 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłożem pod wykładzinę z płytek gresowych jest istniejąca płyta betonowa. 

 

5.1.2. Wykonanie wykładzin. 
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Posadzka z płytek gresowych 30/30 cm w układzie prostym z wykończeniem krawędzi stopni płytkami z noskami 

ryflowanymi, w kolorze brązowym.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykończeniowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 

układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się  od linii wyznaczonej krawędzią stopnia w podcieniu budynku. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50 . Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów 

i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

  - 50x50mm - 3mm 

- 100x100mm - 4mm 

- 150x150mm - 6mm 
- 200x200mm - 6mm 

- 250x250mm - 8mm 

- 300x300mm - 10mm 

- 400x400mm - 12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

  Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 

wynosi około 6-8mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 

docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejowej powinna być pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię 

przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100mm  - około 2mm 

- od 100 do 200mm - około 3mm 

- od 200 do 600mm - około 4mm 

- wyżej 600mm - około 5-20mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle 

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje 

się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 

mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SST-45430000 POSADZKI I OKŁADZINY   
20 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności, 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonanych podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Wyniki kontroli powinny być  opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej, przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 

kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

- dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
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dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 

wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny 

jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, sprawy te muszą zostać 

szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 

13006:2001 

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E<6%.  

Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%< E<10%.  

Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%< E<6%. Grupa A II a Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%< E<6%. Grupa A II a Cz. 2 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%< E<10%. Grupa A II b. Cz. 1 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%< E<10%. Grupa A II b. Cz. 2 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-

1:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-

2:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.. 

PN-EN ISO 10545-

3:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej,  

pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-
4:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-

5:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnik odbicia. 

PN-EN ISO 10545-

6:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-

7:2000 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-

8:1998 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-

9:1998 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-

10:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-

11:1998 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-

12:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-

13:1990 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-

14:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-
15:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-

16:2001 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do  

spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-

1:2000 

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 

 reaktywnych. 

PN-EN 12808-

2:2002(U) 

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2.: oznaczenie odporności na ścieranie. 
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PN-EN 12808-

3:2002(U) 

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-

4:2002(U) 

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4.: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-

5:2002(U) 

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5.: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania  
przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: 

„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik – wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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ST-45320000-6  IZOLACJE PIONOWE PRZECIWILGOCIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące  robót związanych z wykonywaniem izolacji 
PIONOWYCH, przeciwilgociowych wykonywanych podczas realizacji prac związanych z remontem 

elewacji budynku Collegium Maius-Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji  

pionowej powłokowej w obrębie kosza w narożniku południowo-wschodnim budynku.: 

 Usuniecie warstw wierzchnich i oczyszczenie podłoża. 

 Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 

 Wykonanie izolacji pionowej powłokowej ścian fundamentowych i przyziemia 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Preparaty izolacyjne nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należną przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2. Materiały do izolacji przeciwwodnych. 

2.2.2. Izolacja pionowa powłokowa. 

Wysokoplastyczna bitumiczno - kauczukowa masa uszczelniająca modyfikowana tworzywem sztucznym, 

niezawierająca rozpuszczalników, odporna na starzenie się, wodę i substancje agresywne 

2.2.3. Grunty, płynne folie, folie polietylenowe. 
Materiały posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw izolacyjnych powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Lepik asfaltowy na gorąco dostępny w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji stojącej, 

otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 

Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./. Przed nakładaniem powłoki 

izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie. 

Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

5.2. Sposób wykonania izolacji powłokowej 

5.2.1. Gruntowanie 

Po oczyszczeniu podłoża roztwór gruntujący rozprowadzać na podkładzie szczotką lub pędzlem. Aparaty 

natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane. 
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Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 o C i poniżej 35 oC. 

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 

ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie wykonywać zgodnie z instrukcją producenta wybranego wyrobu. 

5.2.2. Właściwa izolacja 

Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu 

powierzchni  po zagruntowaniu. 

Izolację powłokową składającą się z dwóch warstw i gruntu układać zgodnie z technologią systemu. 

Niedopuszczalne jest mieszanie materiałów z różnych systemów. 
- Izolację pionową ścian wykonać po zagruntowaniu podłoża z zacieranego tynku. Masę, przygotowaną wg 

instrukcji producenta, nanosić za pomocą gładkiej kielni w 2 procesach roboczych do uzyskania warstwy 

izolacyjnej gr. min. 3,0 mm po wyschnięciu. Na styku ścian i ław fundamentowych wykonać fasety ze 

szpachlówki lub zaprawy stosowanej w wybranym systemie izolacyjnym. Izolację pionową ścian wywinąć 

na fasetę i odsadzkę fundamentową na co najmniej 10,0 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy. 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni  

- położenie 1-ej warstwy oraz następnej  izolacji powłokowej 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier 

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3. BHP i ochrona środowiska 

Lepik asfaltowy oraz preparaty izolacyjne zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych 

stężeniach wybuchowe.  
Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par 

rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich 

kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów 

w pobliżu wykonywanych izolacji. 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia preparatów ze skórą, a w wypadku podrażnienia naskórka stosować 

nacieranie maścią wazelinową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Obmiar robót  

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

- przygotowanie powierzchni  

- zagruntowanie powierzchni  pod izolacje 
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- położenie warstwy izolacyjnej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja producenta 
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SST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, TYNKI 

CIENKOWARSTWOWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych przegród zewnętrznych, oraz tynków cienkowarstwowych, wykonywanych podczas realizacji 

prac związanych z remontem elewacji budynku Collegium Maius-Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji  
termicznej w obrębie kosza w narożniku południowo-wschodnim budynku, oraz wykonaniem tynków 

cienkowarstwowych na murach oporowych, cokołach, stopach balustrad  i koszach okiennych. 

Izolacja termiczna: 

– ściany  poniżej terenu – płyty twardego polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm mocowane 

całopowierzchniowo  

– ściany  nadziemia –  metodą lekką mokrą z użyciem styropianu EPS 70-040 gr. 15 cm  z wyprawą 

tynkiem silikonowym cienkowarstwowym, na siatce z włókna szklanego (w technologii systemowej),  

Tynki cienkowarstwowe: silikonowe na siatce z włókna szklanego wg technologii systemowej, malowane 

dwukrotnie farbą silikonowo żywiczną na dobrany kolor 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 

składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Podłoże – powierzchnia nowej ściany. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości 

lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w 

formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – do mocowania systemów izolacji do podłoża, np. kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 

cieplnej. Zawiera zbrojenie i ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki a włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzone w  warstwie zbrojonej w celu zwiększenia wytrzymałości 

mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
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Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, tworzący jego wierzchnią warstwę, 

zabezpieczający przed działaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 

technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu poszczególnych izolacji należy przestrzegać technologii określonych w dokumentach 

dostawców poszczególnych systemów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

 w „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.2. Styropian – powinien spełniać wymagania normy PN-B-20132:2005, o współczynniku przenikania 

ciepła max.0,04 W/(mxK), wytrzymałości na zginanie ok. 115 kPa fasada i 150 kPa dach podłoga, na 

rozciąganie ok. 100 kPa fasada i 150 kPa dach podłoga, 

2.3. Płyty z twardego polistyrenu ekstrudowanego –  gęstość ~ 33 kg/m3, współczynnik λ= 0,037 W/mK, 
naprężenia ściskające: przy 10 % odkształceniu min. 200 kPa 

2.5. Woda 

Do przygotowania kleju i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.7. Środek gruntujący  

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego stosowany do 

przygotowania podłoża przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 

przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.8. Zaprawy klejące do przymocowywania płyt ze styropianu do ścian murowanych 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do przymocowywania płyt ze 

styropianu do podłoża, wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy0: 10 ± 1 cm. 

2.9. Płyty termoizolacyjne 

Płyty ze styropianu z krawędziami frezowanymi na zakład, mocowane za pomocą klejenia i łączników, o 

właściwościach określonych normami j.w. 

2.10. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Do zwiększenia odporności na siły udarowe i przeciwdziałania skutkom naprężeń mechanicznych i 

termicznych  stosuje się  siatkę  zbrojącą, o gramaturze min. 145 g/m2, impregnowanej przeciw alkaliom. 

2.11. Zaprawa zbrojąca 

Do zatapiania siatki zbrojącej stosować zaprawę,  opartą na bazie cementu lub bezcementową (np. dyspersja 

akrylowo – kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna). 

2.12. Zaprawy tynkarskie 

Tynk mineralny – masa tynkarska oparta na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych), sucha 

zaprawa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Masa o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze typu baranek, 

grubość tynku 1,5 – 2 mm, gęstość 1,7 – 1,9 g/cm3. 

Tynk kamyczkowy (mozaikowy) w kolorze ciemno szarym o gęstości 1,4 – 1,8 g/cm3, wodorozcieńczalny, 

bez plastyfikatorów, bezemisyjny, o wysokiej odporności na zanieczyszczenia atmosferyczne i 

mikroorganizmy.  
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2.13. Farby 

Farby elewacyjne zolowo-krzemianowe, stosowane do malowania powierzchni tynków cienkowarstwowych, 

o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,01 m. 

2.14. Elementy uzupełniające 

Akcesoria systemowe – profile cokołowe, narożniki ochronne, listwy krawędziowe, taśmy uszczelniające, 

pianki uszczelniające, siatka pancerna – z włókna szklanego  o gramaturze 500 g/m
2
 do    wykonywania 

wzmocnionej warstwy w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym, podokienniki – 

systemowe elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze kremowym RAL 9001 dostosowane do 

montażu BSO.  

2.15. Wymagania systemu dociepleniowego 

- opór dyfuzyjny względny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojąca + tynkarska) nie większy niż 0,4 m 

- odporność na uderzenia min. 2 J (dżule) 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, bezspoinowe 

systemy ocieplenia są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 

odpowiedniej Aprobacie Technicznej – materiały i elementy. 

Można użyć innych materiałów o ile  mają parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie i specyfikacji. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji przegród zewnętrznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przegród zewnętrznych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z rusztowań zewnętrznych, elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt ze styropianu  

Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów i aprobaty technicznej 

oraz zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

4.3. Transport  

Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),  

Rozładunek materiałów powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin, w przypadku izolacji dwuwarstwowych z przesunięciem warstw o 1/2 płyty. 

- Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem płyt 

styropianowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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- Ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z  płyt styropianowych należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

- nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu 

5.3. Izolacja stropodachów 

- Stropodach – ułożenie luzem foli paraizolacyjnej na zakładkę ok. 10 cm ze sklejeniem foli taśmą 

samoprzylepna, ułożenie klinów spadkowych i izolacji właściwej z płyt ze styropianowych ze starannym 

dosunięciem płyt jedna do drugiej, poszczególne rzędy układane w mijankę, mocowanie płyt  na klej i 

dodatkowo łącznikami systemowymi metalowymi do konstrukcji stropu. 

5.3. Izolacja ścian piwnic 

Po wykonaniu izolacji powłokowej pionowej ścian, płyty izolacyjne pod poziomem terenu przyklejać masą 

klejącą dwuskładnikową modyfikowaną tworzywem sztucznym,  nakładana w postaci 6 placków na 1 m2 

płyty. W partii cokołowej wykonać dodatkowe zamocowanie kołkami do ściany. Po wyschnięciu masy 

klejącej zasypać gruntem. 

5.4. Izolacja ze styropianu na ścianach murowanych 

5.4.1. Mocowanie płyt za pomocą zaprawy klejącej 

Elementami wiążącymi płytę  ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z zaprawy 

klejowej 

5.4.2. Przygotowanie podłoża: 

- podłoże powinno być wyremontowane, twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga 

wodę z placków zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.4.3. Mocowanie płyt ze styropianu na plackach z zaprawy klejowej 

Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocą szczotek lub wody 

pod dużym ciśnieniem. Stare, silnie chłonące podłoża pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym. 

Elementy elewacji (żaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Zwracamy 

szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni 

elewacji, które umożliwi prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt  montujemy listwę startową. 

Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kotków na 1 m.b.).Płytę do przyklejenia 

układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania w celu zagruntowania wełny 

zaprawą klejową. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu w rozstawach od 30 do 35 cm oraz 

na całym obwodzie płyty. Płyty przyklejamy mijankowo metodą punktowo-krawędziową. 

Przy krawędziach płyt klej nanosimy w sposób ciągły wewnątrz płyty w formie placków. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli 

dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Następnie doprowadza się do dokładnego zlicowania 

płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami.  

 
5.4.4. Mocowanie płyt łącznikami 

W zależności od rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje kołków ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o łbie 

plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm: 

- podłoże z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej, betonu - łączniki wbijane. 

     Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: 

- w betonie i cegle pełnej: 5 cm, 

- w cegle kratówce, betonie komórkowym: 8 - 9 cm.  

Otwory w betonie komórkowym wykonujemy wiertarką bezudarową.  

 

Dodatkowo mocujemy płyty ze styropianu łącznikami mechanicznymi w układach: 
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a > 5 cm dla ściany betonowej  

a > 10 cm dla ściany murowanej 

 
a > 5 cm dla ściany betonowej  

a > 10 cm dla ściany murowanej 

5.4.5. Nakładanie zaprawy zbrojącej i siatki z włókna szklanego 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach 

okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego. W narożach budynku 

oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne 

Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10x10 mm, a następnie zatapiamy w niej siatkę z 

włókna szklanego Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości minimum 10 cm i tak ją 

zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku, ościeżach okiennych i 

drzwiowych wywijamy siatkę naokoło 10 cm. W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę 

zaprawy zbrojącej (nieco mniejsza grubość zaprawy). 

W partii cokołowej oraz na ścianie wejściowej wiatrołapu wykonać dodatkową warstwę zbrojącą. 

5.4.6. Nakładanie powłoki końcowej z tynku cienkowarstwowego 

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystępujemy do nakładania podkładu tynkarskiego 

(zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wątkiem). Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk  przy 

użyciu pacy ze stali nierdzewnej metodą „mokre na mokre", pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów 

w celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku.  

Przy wykonywaniu tynku silikonowego i kamyczkowego należy przestrzegać instrukcji producenta w 
zakresie przygotowania podłoża, przygotowania materiału i obróbki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Zakres badań płyt ze styropianu i wełny mineralnej 

W szczególności powinna być oceniana: 

— równość powierzchni płyt, 

— narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

— wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

— wilgotność i nasiąkliwość, 
— obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
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6.2.2. Warunki badań płyt ze styropianu i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię ścian oblicza się jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do stropu. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m . 

 

7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. SST dały pozytywne 

wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość ułożenia, zamontowania płyt oraz wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

f. prawidłowość zatopienia siatki zbrojącej 

g. prawidłowość warstwy licowej tynku ( przebarwienia, nierówności) 

h. grubość warstwy izolacji termicznej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni  izolacji 

termicznych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii  

czynności przygotowawcze: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- przygotowanie podłoża, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania ociepleń ze styropianu: 

- przygotowanie zaprawy  klejącej, 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- kołkowanie płyt  

• dla zbrojenia siatką z włókna szklanego: 

- przygotowanie zaprawy  klejącej, 

- naniesienie zaprawy klejącej pacą zębatą 
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- przyklejenie siatki 

- naniesienie zaprawy klejącej i jej wyrównanie 

• dla podkładu : 

- przygotowanie podkładu tynkarskiego, 

- naniesienie podkładu tynkarskiego jednokrotnie wałkiem 

• dla naniesienia warstwy z tynku silikonowego i żywicznego „kamyczkowego”: 

- przygotowanie tynku, 

- naniesienie tynku  przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej 

- zatarcie tynku 
• dla izolacji termicznej stropodachów: 

- przygotowanie materiałów, 

- ułożenie warstw izolacyjnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. „Warunki techniczne"- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, 

poz. 690. 

2. PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

3. PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 

4. PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania". 

5. PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie". 

6. PN-B-23116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej". 

7. PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej". 

8. EN IS010077-1:2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji - obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona". 

9. PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
10. PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

11. PN-EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach". 

Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie". 

Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowe systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków, Warszawa 

2002 r. 

Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe". 

Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed 
hałasem zewnętrznym komunikacyjnym". 

Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w 

istniejących budynkach mieszkalnych". 

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98, poz. 

1121. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego z załącznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114. 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - załącznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436. 

„Budownictwo ogólne", tom 1, 2, W. Żeńczykowski. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo 

ARKADY W-wa,1989 r. 
„Poradnik inżyniera i technika budowlanego", tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-wa. 

„Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa. 


